

Số: /QĐ-BQLDADDCN

Tiền Giang, ngày tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (phần còn lại) thuộc
dự án: Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật và Hội chợ - Triển lãm tỉnh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 về việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-BQLDADDCN ngày 07/6/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (phần còn lại) thuộc dự án Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật và Hội chợ - Triển lãm tỉnh.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư vấn đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Báo cáo cáo nghiên cứu khả thi (phần còn lại) thuộc dự án Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật và Hội chợ - Triển lãm tỉnh như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên dự án/gói thầu/đơn vị trúng thầu	Giá gói thầu được duyệt	Giá dự thầu	Giá trúng thầu	Giá ký hợp đồng	Ghi chú
I	Dự án: Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật và Hội chợ - Triển lãm tỉnh					
1	Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (phần còn lại)	291,315				
	Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Năm và Cộng sự		282,575	282,575	282,575	Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải đồng thời trên Hệ thống mạng ĐTQG

Điều 2. Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án và Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng, Phó các phòng;
- Lưu: VT, TVĐTXD (Yên.3b).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Phương